



SMLOUVA O DÍLO Č. 00117/2021

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1.

Název zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice
Adresa: Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Oprávněná osoba zadavatele: Ing. Vladimír Kozel - místostarosta
Telefon, fax: +420 599 415 110, +420 599 415 105
Bankovní spojení: ██████████ ██████████

dále jen „objednatel“

2.

Název zhotovitele: Hydro Gas Manufacture, s.r.o.
Se sídlem: Poděbradova 1069/35, 702 00 Ostrava
Jednající: Ing. Filip Holý - jednatel
IČ: 26792699
DIČ: CZ26792699
Bankovní spojení / č. Účtu: ██████████ ██████████
Tel. spojení: ██████████

dále jen „zhotovitel“

I.

Preambule

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice jako zadavatel veřejné zakázky označené „Skatepark a pumptrack Ostrava Michálkovice“ rozhodl dne 13.4.2021 o přidělení této veřejné zakázky společnosti Hydro Gas Manufacture, s.r.o. jako vítěznému uchazeči a s ohledem na tuto skutečnost a na podmínky nabídnuté vybraným uchazečem se objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě pak jako „smluvní strany“), rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít tuto smlouvu o dílo č. 00117/2021 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno, a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání, týkající se provádění díla dle této smlouvy, oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací dokumentaci a po jejím prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu se společností [REDAKCE], smlouvu kryjící odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností s limitem pojistného plnění ve výši [REDAKCE] Kč. Pojistná smlouva č. [REDAKCE] tvoří nedílnou součást nabídky zhotovitele do zadávacího řízení citovaného v bodě 1 tohoto článku. Zhotovitel se zároveň zavazuje tuto pojistnou smlouvu minimálně v nyní sjednaném rozsahu zachovat po celou dobu provádění díla.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí, pro objednatele Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice: (dál jen také jako dílo), v k.ú. Michálkovice, citované v bodě 2 tohoto článku a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.
2. Předmětem je novostavba celobetonového skateparku a asfaltového pumptracku, což jsou nízké povrchové sportovní překážky ve volném prostoru. Skatepark o celkové ploše do 281 m². Z toho je zpevněná betonová plocha 243 m² a zelené ostrůvky 38 m². Pumptrack o celkové ploše 268 m². Z toho je zpevněná asfaltová plocha 133 m² a zelené ostrůvky 135 m². Skatepark má jednu výškovou úroveň přerušovanou rampami a doplněnou boxy a raily. Je určen zejména pro uživatele skateboardů případně BMX kol a koloběžek. Pumptrack je asfaltová trať pro BMX a MTB kola, která se skládá z takzvaných „vln“ a klopených zatáček ve správném rozmístění.
3. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
4. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, jakož i místní a správní poplatky včetně poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla.
5. Dílo bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
 - a) Projektové dokumentace vypracované [REDAKCE] včetně soupisu prací.
 - b) Zadávacích podmínek veřejné zakázky.
 - c) Dle nabídky zhotovitele.

III.

Doba plnění díla

1. Smluvní strany sjednávají pro dokončení díla termín: **30.7.2021**.
2. Místo plnění předmětu smlouvy: pozemek parc. č. 92/6 v k.ú. Michálkovice.
3. Zahájení plnění předmětu díla: po podpisu smlouvy včetně zveřejnění v registru smluv a předání staveniště. Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy. **Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od vyzvání objednatelem.**
4. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla předložit harmonogram provádění prací, který bude schválený objednatelem a zhotovitel je povinen tento harmonogram dodržet.

5. Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do pěti dnů ode dne předání díla.
6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušení prací se posunou termíny tím dotčené. Vzhledem k pracím ve venkovním prostředí se může změnit v zájmu dodržení potřebných technologických postupů, a tím kvality prováděných prací, termín dokončení a předání díla objednateli. Tyto změny termínu budou písemně ve stavebním deníku projednány a odsouhlaseny objednatelem.
7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

IV.

Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

| | |
|---------------------|----------------|
| Cena celkem bez DPH | 2.176.858,- Kč |
| DPH celkem | 457.140,- Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 2.633.998,- Kč |

Přijaté plnění v rámci této smlouvy bude používáno výlučně k veřejné správě, a proto nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice jako příjemce tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani ve smyslu § 92 a odst. 1 a 2 §5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě, případně v dodatku k této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet, včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, tvoří Přílohu č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
5. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méně-práce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací, a pokud v něm nejsou odpovídající položky méně-prací oceněny, o cenu, která bude pro daný rozsah a typ méně-prací určena dle aktuálního ceníku URS, RTS ceníku nebo obdobného.
6. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah skutečně provedených prací zhotovitelem menší, sníží se o cenu neprovedených prací celková cena díla. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se řádně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a je si vědom toho, že nemá nárok na proplacení jakýchkoliv víceprací. V případě, že objednatel požaduje provést více-práce, je povinen svůj záměr oznámit

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku a uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. Bez naplnění předchozí věty nebudou tyto více-práce uhrazeny.

8. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací, při uzavírání dodatku k této smlouvě, budou tyto více-práce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1, pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocení pro daný rozsah a typ prací maximálně podle aktuálního ceníku URS, RTS ceníku nebo obdobného.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečněna konečnou fakturou za skutečně provedené práce odsouhlasené odpovědným zástupcem objednatele. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení objednateli, faktura musí splňovat všechny náležitosti stanovené právními předpisy.

2. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně. Faktura bude obsahovat tyto údaje:

Odběratel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce: Městský obvod Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi, prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
4. Pokud mezi smluvními stranami vznikne rozpor, bude tento řešen místně příslušným soudem.
5. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
6. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
7. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.
8. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně, v rozporu s touto smlouvou, přerušil práce na provádění díla nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.

VI.

Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatel o ukončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem přejímacího řízení, a zároveň telefonicky vyzvat objednatel. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.
2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše objednatel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) prohlášení objednatele, že dílo přijímá,
 - f) datum a místo sepsání zápisu,
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - j) termín vyklizení staveniště stanovený ve dnech,
 - k) datum ukončení záruky na dílo.
3. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

VII.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.
2. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení (2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě), ostrahy staveniště včetně jeho oplocení, veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, jeho přejímky.
3. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle projektové dokumentace stavby a uvedení do původního stavu včetně následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.
4. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

5. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
6. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní návody a předpisy v českém jazyce - 1 x v tištěné a 1x v digitální formě, které jsou potřebné pro budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.
7. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování, pokud to charakter díla vyžaduje.
8. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
10. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude porušeno zadání veřejné zakázky.
11. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelům zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem.
15. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
16. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
17. Zhotovitel je povinen při převzetí staveniště, v případě potřeby vody a el. energie od objednatele, osadit podružné měření vody a energií. Náklady spojené s odběrem vody a el. energie bude hradit zhotovitel na základě faktury vystavené objednatelům.

VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen

stavební zákon). Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které vyplývají z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník, k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy, a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.
6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.

IX.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce **60 měsíců** a na technologie použité a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém ji poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však **24 měsíců**.
4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.

5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamaci“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 3 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započítí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, přičemž běh této záruční lhůty neskončí dříve, než záruka na celé dílo.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 5. čl. I, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

7. V případě, že dojde k poškození nebo odizení součástí díla po přechodu nebezpečí škody na objednatele (viz bod 1. článku), zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní, pokud se nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky.

XI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště do sjednané lhůty dle čl. VI odst. 2 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečně pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za vadu a den prodlení.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
7. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o Registru smluv v platném znění. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla nebo dokumentace a věci, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
4. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

5. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
6. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
7. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (subdodavatelů) může být provedena pouze po předchozím souhlasu objednatele.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
10. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet (cenová nabídka)

XIII.

Doložka platnosti právního úkonu

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady městského obvodu Michálkovic č. 0881/RMOB_Mich/1822/69 ze dne 13.4.2021.

Dne 19-04-2021
Za objednatele:




Ing. Vladimír Kozel
místostarosta

Dne 27.4.2021
Za zhotovitele:

Ing. Filip Holý
jednatel společnosti

HYDRÓ GAS MANUFACTURE, s.r.o.
Poděbradova 1069/35
702 00 Moravská Ostrava
IČ: 25792699, DIČ: CZ26792699, SK4020225583
zapsáno 23.12.2002
Krajský soud Ostrava, oddělení C, vložka 36 330

VÝKAZ VÝMĚR

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| Rozpočet | 0 | UKSO | |
| Objekt | Název objektu | SKP | |
| Stavba | Název stavby | Měrná jednotka | |
| | Skatepark Michálkovice | Počet jednotek | 0 |
| Projektant | | Náklady na m.j. | 0 |
| Zpracovatel projektu | 0 | Typ rozpočtu | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | Hydro Gas Manufacture, s.r.o. | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtovatel | | Počet listů | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
| HSV celkem | 1 283 674 | | |
| Z PSV celkem | 199 888 | | |
| R M práce celkem | 0 | | |
| N M dodávky celkem | 0 | | |
| ZRN celkem | 1 483 562 | | |
| HZS | 0 | | |
| ZRN+HZS | 1 483 562 | VRN celkem | 29 671 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 1 557 733 | ORN celkem | 44 500 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | Za objednatele |
| Jméno : | | Jméno : Filip Holý | Jméno : |
| Datum : | | Datum : 25.03. 2021 | Datum : |
| Podpis : | | Podpis:  | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0% | | 1 557 733 Kč |
| DPH | 21,0% | | 327 124 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0% | | 0 Kč |
| DPH | 0,0% | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 1 884 857 Kč |

Poznámka :

Výpočet některých plošek, které není možno určit běžným způsobem, byl určen na základě numerických metod výpočtu v modelovacím software Rhinoceros.

HYDRO GAS MANUFACTURE
 Pěšobradova 106
 702 00 Moravská Opatov
 IČO: 26792699, DIČ: CZ
 zapsáno 23.12.2019
 Krajský soud v Olomouci, oddíl C

| | |
|--|------------|
| Název objektu : Skatepark Michálkovice | Rozpočet : |
|--|------------|

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce Skatepark | 213 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Základy a zvláštní zakládání | 21 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Komunikace | 1 010 043 | | | | |
| 8 Trubní vedení | 8 575 | | | | |
| 99 Staveništní přesun hmot | 30 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Konstrukce zámečnické | 0 | 199 888 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 1 283 674 | 199 888 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---|----|-----|-----------|---------------|
| Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž. | 0 | 1,0 | 1 483 562 | 14 836 |
| Zařízení staveniště, zřízení, provoz, odstranění | 0 | 1,0 | 1 483 562 | 14 836 |
| CELKEM VRN | | | | 29 671 |

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název ORN | MJ | množství | cena/MJ | Celkem Kč |
|---|--------|----------|---------|---------------|
| Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana po dobu výstavby, případná aktualizace příslušných vyjádření správců sítí. | soubor | 1 | 4500 | 4 500 |
| Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání v požadované formě a množství dle SoD. | soubor | 1 | 10000 | 10 000 |
| Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně výškopisu a polohopisu a nově položených IS, v rozsahu dle SOD a v rozsahu nezbytném pro zápis změn do katastru nemovitostí. | soubor | 1 | 12000 | 12 000 |
| Provedení dynamické zátěžové zkoušky zhuťněného podloží skateparku | soubor | 2 | 4500 | 9 000 |
| Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předání stavby a vydání kolaudačního souhlasu | soubor | 1 | 5000 | 5 000 |
| Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací | soubor | 1 | 4000 | 4 000 |
| CELKEM ORN | | | | 44 500 |

5.

Výkaz výměr

| | | |
|----------|------------------------|-----------|
| Stavba : | Skatepark Michálkovice | Rozpočet: |
| Objekt : | Betonový skatepark | |

| p.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|----------------|------------------|---|----|----------|-----------|---------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce Skatepark | | | | |
| 1 | 121101101R00 | Sejmutí ornice tl. 10 cm s přemístěním do 50 m | m3 | 25,00 | 195,00 | 4 875,00 |
| 2 | 131201112R00 | Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 75,00 | 385,00 | 28 875,00 |
| 3 | 131201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 | m3 | 75,00 | 55,00 | 4 125,00 |
| 4 | 131201112R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3 – výkop drenáží | m3 | 11,25 | 360,00 | 4 050,00 |
| | | 45°0,5°0,5 | | | | 0,00 |
| 5 | 182701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 75,00 | 265,00 | 19 875,00 |
| 6 | 181301106R00 | Rozprostření ornice, svahování, obsypy objektu, tl. 20-30cm, do 1000m2, ostrůvky, doprava | m3 | 23,00 | 386,00 | 8 878,00 |
| 7 | 182001133R00 | Hutnění násypového tělesa plochy po 20cm, strojová modeláž | m2 | 160,00 | 75,00 | 12 000,00 |
| 8 | 182001133R00 | Hutnění násypového tělesa překážek po 20cm, strojová modeláž | m2 | 93,00 | 435,00 | 40 455,00 |
| 9 | 181050010RA0 | Terénní modelace, ruční modelování ŠD do tvarů překážek | m2 | 93,00 | 680,00 | 63 240,00 |
| 10 | 100R01 | Jemné dokončovací strojové a ruční zemní práce | m3 | 25,00 | 850,00 | 21 250,00 |
| 11 | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 114,00 | 50,00 | 5 700,00 |
| | Celkem za | 1 Zemní práce Skatepark | | | | 213 323,00 |
| Díl: 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | |
| 12 | 274313611R00 | Beton základový prostý C 16/20, doprava, čerpání | m3 | 10,00 | 2 150,00 | 21 500,00 |
| | Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | 21 500,00 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | |
| 13 | 632481213 | Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie | m2 | 160,00 | 28,00 | 4 480,00 |
| 14 | 274313611R00 | Beton konstrukční C 25/30, doprava, čerpání, prostoje | m3 | 52,50 | 2 560,00 | 134 400,00 |
| 15 | 216341132U00 | Síťkaný beton C25/30 -10cm, ruční modelace, ruční hlazení, specifikace dle PD na šikmých plochách a radiusech | m2 | 93,00 | 3 150,00 | 292 950,00 |
| 16 | 216341132U00 | Síťkaný beton C25/30 příplatek za každých 5cm tloušťky | m2 | 93,00 | 1 625,00 | 151 125,00 |
| 17 | 216341139U00 | Strojově hlazený beton C25/30 na vodorovných plochách, betonáž, čerpání betonu ramenovou pumpou | m2 | 160,00 | 720,00 | 115 200,00 |
| 18 | 919111114 | Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 30 mm | m | 35,00 | 200,00 | 7 000,00 |
| 19 | 919121213 | Utěsnění dilatačních spár záplivkou za studena v cementobetonovém krytu včetně adhezního nátěru pro komůrky šířky 4 mm, hloubky 25 mm | m | 35,00 | 250,00 | 8 750,00 |
| 20 | Dodávka | Mikrosilika pro lepší zpracovatelnost betonu 1,0 kg/m3, dodáváno ručně do betonmixu před započítím betonáže | kg | 52,00 | 275,00 | 14 300,00 |
| 21 | 273351215RT1 | Bednění překážek a desky, CNC šablony, systémové bednění, zřízení a odstranění bednění | m2 | 24,00 | 1 900,00 | 45 600,00 |
| 22 | 279361921RT9 | Výztuž skofepiny ze svařovaných sítí, modelace svařovaná síť - drát 8,0 oka 150/150, ruční vázání roxor R10 | t | 1,75 | 48 300,00 | 84 525,00 |
| 23 | Dodávka | Dsitánčníky Dista 100, ruční vázání k výztuži | m | 250,00 | 40,00 | 10 000,00 |
| 24 | 289970111R00 | Geotextilie 200g/m2 zakrytí a ošetření vybetonovaných ploch | m2 | 150,00 | 70,00 | 10 500,00 |
| 25 | 564112120R00 | Kamenivo fr. 16/32 – obsyb drenáží, doprava | m3 | 11,25 | 570,00 | 6 412,50 |
| | | 45°0,5°0,5 | | | | 0,00 |
| 26 | 564112120R00 | Podklad ze ŠD nebo bet.recyklatu fr. 0/63 a 0/32 po zhutnění tloušťky 30 cm – skatepark, doprava | t | 320,00 | 390,00 | 124 800,00 |
| | Celkem za | 5 Komunikace | | | | 1 010 042,50 |
| Díl: 8 | | Trubní vedení | | | | |
| 27 | Dodávka | Drenáž DN 160, montáž | m | 45,00 | 160,00 | 7 200,00 |
| 28 | 289970111R00 | Geotextilie 200g/m2 - ochranná drenáž | m2 | 25,00 | 55,00 | 1 375,00 |
| | Celkem za | 8 Trubní vedení | | | | 8 575,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |

6.

| | | | | | | |
|------------------|---|----|--------|--------|------------|-------------------|
| 98224111R00 | Přesun hmot | | t | 617,00 | 49,00 | 30 233,00 |
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot | | | | | 30 233,00 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | 30 233,00 |
| 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg vč.materiálu, zinkování, specifikace dle PD – Koping TR 60,2/3mm, zkružení | kg | 337,36 | 365,00 | 123 136,40 | |
| 32 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg vč.materiálu, zinkování, specifikace dle PD – Rail TR 60,2/3mm | kg | 59,00 | 355,00 | 20 945,00 | |
| 33 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg vč.materiálu, specifikace dle PD – Ochranná hran překážek TR 20/2mm | kg | 7,10 | 170,00 | 1 207,00 | |
| 34 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg vč.materiálu, zinkování, specifikace dle PD – Profil 80x50mm | kg | 140,00 | 390,00 | 54 600,00 | |
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické | | | | | 199 888,40 |



7


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|---|
| Počet | 0 | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | SKP | |
| | Pumptracková dráha Michálkovic | | |
| Stavba | Název stavby | Měrná jednotka | |
| | PUMPTRACK | Počet jednotek | 0 |
| Projektant | | Náklady na m.j. | 0 |
| Zpracovatel projektu | 0 | Typ rozpočtu | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | Hydro Gas Manufacture, s.r.o. | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|-------|
| HSV celkem | 612 995 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z PSV celkem | 0 | Oborová přírážka | 0 |
| R M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | 612 995 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | Provoz investora | 6 130 |
| HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | 612 995 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 619 125 | Ostatní náklady celkem | 6 130 |

Vypracoval

| | Za zhotovitele | Za objednatele |
|----------|---|----------------|
| Jméno : | Jméno : Filip Holý | Jméno : |
| Datum : | Datum : 25.03. 2021 | Datum : |
| Podpis : | Podpis:  | Podpis: |

| | | |
|------------------------------|-------|-------------------|
| Základ pro DPH | 21,0% | |
| DPH | 21,0% | 619 125 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0% | 130 016 Kč |
| DPH | 0,0% | 0 Kč |
| | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 749 141 Kč |

Poznámka :

HYDRO GAS s.r.o.
 Poděbrava
 702 00 Mo
 IČO: 26792699
 zapsáno
 Krajský soud Ostrava



| | | |
|--------------|---------------------------------|------------|
| Název díla : | PUMPTRACK | Rozpočet : |
| Objekt : | Pumptracková dráha Michálkovice | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 181 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Základy a zvláštní zakládání | 120 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Komunikace | 283 953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 17 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Trubní vedení | 9 750 | | | | |
| CELKEM OBJEKT | 612 995 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|--------------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 612 995 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 612 995 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 612 995 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 612 995 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 1,0 | 612 995 | 6 130 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 612 995 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 612 995 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 612 995 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 6 130 |

HYDRO GAS s.r.o.
 Pečebřadova
 702 00 Moravský
 IČO: 26782699, DIČ:
 zapsáno 23.12.
 Krajský soud Ostrava, s.r.l.

K.O.
 30

a.

Položkový rozpočet

| Stavba : | Objekt : Pumptracková dráha Michálkovice | Rozpočet: 0 | | | |
|---|---|-------------|----------|-----------|-------------------|
| 0 | | | | | |
| P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 1 | Zemní práce | | | | |
| 1 | 121101101R00 Sejmání ornice s přemístěním do 50 m, srovnání terénu | m2 | 160,00 | 385,00 | 61 600,00 |
| 2 | 131201112R00 Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4 | m3 | 48,00 | 385,00 | 18 480,00 |
| 3 | 162701105R00 Vodorné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 48,00 | 365,00 | 17 520,00 |
| 4 | 181301106R00 Rozproštění ornice ve svahu tl. 15 cm | m3 | 47,00 | 386,00 | 18 142,00 |
| 6 | dodávka Zemina vhodná na obsypy překážek, modeláž, doprava | m3 | 60,00 | 550,00 | 33 000,00 |
| 7 | 100R01 Jemné dokončovací terénní úpravy | m2 | 190,00 | 140,00 | 26 600,00 |
| 8 | 181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 120,00 | 50,00 | 6 000,00 |
| Celkem za 1 Zemní práce | | | | | 181 342,00 |
| Díl: 2 | Základy a zvláštní zakládání | | | | |
| 9 | 181050010RA0 Modelace podkladu a tvarů ze štěrkodrti, ruční a strojová, hutnění po vrstvách | m2 | 160,00 | 755,00 | 120 800,00 |
| Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | 120 800,00 |
| Díl: 5 | Komunikace | | | | |
| 10 | 564112120R00 Podklad ze štěrkodrti nebo bet. recyklátu fr. 0-32mm, po zhutnění tl. 20 cm, doprava | m3 | 77,00 | 755,00 | 58 135,00 |
| 11 | 564112120R00 Kamenivo fr.32-63mm, zásak, obsyb drenáží | m3 | 25,00 | 650,00 | 16 250,00 |
| 12 | dodávka Beton asfaltový ACO 11, tl. 5 cm, doprava | t | 14,80 | 2 660,00 | 39 368,00 |
| 13 | dodávka Ruční pokládka asfaltobetonu na připravený tvar dráhy, ruční válcování, hutnění | m2 | 148,00 | 1 150,00 | 170 200,00 |
| Celkem za 5 Komunikace | | | | | 283 953,00 |
| Díl: 99 | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 14 | 998224111R00 Přesun hmot | t | 350,00 | 49,00 | 17 150,00 |
| Celkem za 99 Staveništní přesun hmot | | | | | 17 150,00 |



10.